



GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES
Estado do Ceará
Trabalho que faz a diferença

ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2021.05.25.001**

OBJETO: RECUPERAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UBS'S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADO NAS DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MILAGRE/CE.

Aos 14 (quatorze) de julho de 2021, às 08:00 Horas, estando presentes na sala da Comissão de Licitação: **FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS** - Presidente e os membros **FRANCISCO ALVES LEITE** e **MARIA JANYELLE DA SILVA PEREIRA** - A Comissão Permanente de Licitação após constatar que fora protocolados os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços dos licitantes: EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP e REAL SERVIÇOS EIRELI e que os mesmos na data da Licitação não foram abertos e por este motivo faz-se necessário esta Ata Complementar para que se já dado continuidade ao julgamento de habilitação. Após análise dos documentos recebidos, a comissão apresentou o seguinte resultado: **EMPRESAS HABILITADAS:** EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP e **EMPRESA INABILITADA – REAL SERVIÇOS EIRELI** o licitante deixou de apresentar Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial relativa ao item do edital, 5.2.6.10 e Certificado de Registro Cadastral - CRC, fornecido pela Prefeitura Municipal de Milagres, dentro do prazo de validade, relativa ao item do edital 5.2 ao item do edital (Apresentou Certificado de Registro Cadastral – CRC do município de Nova Olinda/CE) sendo portanto inabilitada. O resultado do julgamento da habilitação desta Ata Complementar será divulgado nos e-mails das empresas constantes nesta Ata. Caso não haja interposição de recurso as Propostas serão abertas no dia 19/07/2021 às 09h00min. Nada mais havendo a ser tratado o presidente deu por encerrada a sessão, lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão. Milagres, CE 14 de julho de 2021 às 10:18 horas.

ORDEM	COMISSÃO	ASSINATURA
Presidente	FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS	<i>Francisco Jailes Vasques Medeiros</i>
Membro	FRANCISCO ALVES LEITE	<i>Francisco Alves Leite</i>
Membro	MARIA JANYELLE DA SILVA PEREIRA	<i>Maria Janyelle da Silva Pereira</i>